

---

---

## BESCHLUSSVORLAGE

(Nr. 0509/2021/1)

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Behandlung
Bauausschuss	07.12.2021	öffentlich

### K 137, L 138 - Radweg Ockfen - Auftragsvergabe

#### Kosten:

Betrag: 436.393,31 €  
Haushaltsjahr: 2022  
Teilhaushalt: 6 – Finanzhaushalt – Investive  
Maßnahmen  
Buchungsstelle: 542010520  
Haushaltsansatz: 250.000,- €  
Im Nachtrag zum Haushalt 2022  
werden 460.000 € eingeplant

---

---

#### BESCHLUSSVORSCHLAG:

Der Bauausschuss beschließt die Auftragsvergabe für den Neubau des Radweges Ockfen (von der L 138 bis Ockfen) an der K 137 entlang an den preisgünstigsten Bieter, die Fa. Peter Keren, Perl-Tettlingen in Höhe von 393.393,31 € zu erteilen.

Außerdem stimmt der Bauausschuss einer Auftragsvergabe durch den LBM Trier bzgl. der Ausstattung in Höhe von ca. 16.000,- € sowie für den Grunderwerb und die Schlussvermessung in Höhe von ca. 27.000,- € zu.

Insgesamt ergeben sich Ausgaben für den Kreis in Höhe von 436.393,31 €.

Die Maßnahme wird lt. Bescheid des Landes Rheinland-Pfalz mit einer Förderquote von 80 % bezuschusst.

#### Sachdarstellung:

Bei den auszuführenden Arbeiten handelt es sich um den Neubau des Radweges von der L 138 bis Ockfen im Zuge der K 137 im Landkreis Trier-Saarburg.  
Der Radweg wird auf einer Länge von ca. 429 m im Vollausbau hergestellt.

Die befahrbare Regelbreite des Radweges beträgt 2,50 m.

Aufbau Radwegbefestigung

Asphaltdeckschicht	3,0 cm
Asphalttragschicht	8,0 cm
Frostschuttschicht	<u>29,0 cm</u>
Gesamt	40,0 cm

Das preisgünstigste Angebot hat die Firma Peter Keren aus Perl-Tettlingen mit

**457.879,97 EUR**

abgegeben.

Für die einzelnen Baulastträger fallen nach Auswertung folgende Kosten an:

Anteil Kreis Trier-Saarburg:	393.393,31 EUR
Anteil Land:	36.533,72 EUR
Anteil Land (Vorank., SiGeKo, Kontrollpr.)::	27.952,94 EUR
Gesamtsumme:	<u>457.879,97 EUR</u>

Für die Ausstattung (Beschilderung, Bepflanzung) sind zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 16.000,00 € im Kreishaushalt zu berücksichtigen. Für Grunderwerb und Schlussvermessung fallen weitere Kosten in Höhe von ca. 27.000,00 an.

**Somit ergeben sich Gesamtkosten für den Kreis Trier-Saarburg in Höhe von 436.393,31 €.**

**Vorschlag zur Vergabe:**

Die Firma Peter Keren aus Perl-Tettlingen ist dem LBM Trier bekannt und führt Baumaßnahmen zur Zufriedenheit des Auftraggebers durch.

Die Verwaltung schlägt daher vor, die Firma Peter Keren als preisgünstigsten Bieter für den Neubau des Radweges von der L 138 bis Ockfen im Zuge der K 137 mit einer Angebotssumme von 457.879,97 € vor und bittet um Zustimmung zur Vergabe.

Der LBM soll daher ermächtigt werden, den Auftrag zur Durchführung der vorgenannten Arbeiten bis zur o.g. Höhe vergeben zu dürfen.

**Finanzierung:**

Die Maßnahme ist im Kreishaushalt 2022 unter der Buchungsstelle 542010520 mit Gesamtkosten von 250.000,- € enthalten. Der Zuwendungsantrag mit Gesamtkosten in Höhe

von 250.000,- € und zuwendungsfähigen Kosten von 250.000,- € mit einem Fördersatz von 80 % wurde am 03.08.2021 (DV-Nr. 2021 0131 00) bewilligt.

Aufgrund der derzeitigen Entwicklung auf dem Baumarkt kann an dem ursprünglichen Ansatz von 250.000 € nicht mehr festgehalten werden. Die Preissteigerung der Maßnahme ergibt sich derzeit aufgrund der hohen Kosten im Bausektor.

Für die Maßnahme soll bei der Nachtragsplanung des Haushalts 2022 ein Betrag von 460.000 € eingeplant werden.

Beim Land Rheinland-Pfalz wird durch die Verwaltung ein Nachtrag zum o.g. Bewilligungsbescheid gestellt.

Zur Beantwortung von Fragen steht ein Mitarbeiter des LBM Trier im Rahmen der Sitzung zur Verfügung.